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神湾繁花里公交枢纽站增加消防栓工程
预算编制报告
中量中山造价〔2025〕0001号
中山市公共交通运输集团有限公司：
根据贵司委托，我单位对神湾繁花里公交枢纽站增加消防栓工程进行了预算编制，本次预算编制是在项目建设单位提供的相关资料基础上进行的，项目建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将预算编制情况报告如下：

一、项目概况
（一）项目内容
1.本工程建设内容：详见图纸。
（二）实施地点
1.中山市
（三）实施单位
1.委托单位：中山市公共交通运输集团有限公司
2.建设单位：中山市公共交通运输集团有限公司


2、 编制依据及执行标准
（一）图纸资料依据
1.根据业主提供的神湾繁花里公交枢纽站增加消防栓工程图纸。
（二）执行规范及定额
1.本预算按清单计价，根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》等计价依据进行编制。
（三）材料价格依据及取费标准
1.人工：执行中山市住房和城乡建设局颁发的中建通〔2019〕48号文件调整，定额动态人工调整系数暂定为1.0。
2.材料价格：依据广东省建设工程造价管理总站中山分站2024年12月公布的《中山建设工程经济信息》中的材料信息价，缺项的，但周边城市建设主管部门公布的材料价有列项的，则执行周边城市公布的材料信息价，周边不同城市所公布的材料信息价差异较大的，原则上按各城市公布价的平均价执行，上述资料均缺项者，参考近期市场价。
3.利润：通用安装工程以人工费与施工机具费之和为基础计算，费率为20%。
4.绿色施工安全防护措施费：通用安装工程按以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%。
5.预算包干费：通用安装工程按以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的10%。

三、主要说明事项
1.本工程为神湾繁花里公交枢纽站增加消防栓工程，材料型号详见预算文件，部分配件需与原主机配套；
2.其它未尽事宜，以建设单位答复为准。

四、编制结果
本工程预算编制总金额为47,933.31元。
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